
工事名称

工事場所

履行期限 年 月 日

 

空調機補修工事

柿生小学校

（第１号様式  （軽易工
事））

軽  易  工  事  仕  様  書

（所管課）麻生区内学校施設包括管理グループ　代表事業者　和光産業株式会社

（連絡先）０４４（４５５）４５０１

契約日 令和 6 8 30～

詳細は別紙参照

官公庁等への届出
（　あ  り　・　な　し　）

共通事項等

工事（修繕）場所の状況等

４階３－１教室

エラーコードＰｊが生じ、基板が不良のため全く稼働しない。

2004年製で基盤ほか部品の調達ができず、室内機および室外機の

双方を交換することとする。

工事内容

届出名称：

・施工にあたっては、関係法令や施設管理規定等から逸脱しないよう、当該施設等の管理者
または監督員と十分調整し、本仕様書のほか、必要に応じて事前に工事 場所の確認等を行
うこと。
・大気汚染防止法等に基づき、石綿事前調査を行い、調査結果の報告を行うこと。また、必
要に応じて適切な処理を行うこと。
・現場及び周辺環境若しくは施設等の運営に配慮し、安全確保に努めること。
・校門等に埋設配線等があるため、学校及び発注者に状況を確認し、充分な注意のもと、工
事を行うこと。
・使用及び金額等の変更については、工事施工前に発注者と協議等を行い、必要な手続きの
後、施工を行うこと。
・本工事に係る諸法令を遵守すること。
・施工経過のわかる資料（例：工程表、写真等）を必ず提出すること



別紙（工事内容内訳） （第１号様式  （軽易工事））
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備  考

同等品可

以上です。

式

1

1

1

1

式

式

式

法定福利費、一般管理費含む

冷媒フロン回収処分費

数  量

1

1

12

12

5

12

1

Ф15.88

ACD20A

EM-CEE　2.0mm2-3C

1

冷媒用被覆銅管

機器搬入・据付費

冷媒用被覆銅管

内    訳

空冷ヒートポンプエアコン

　室外機(屋上設置)基礎ブロック、リモコン共

品番・規格・形状・寸法等

冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw

三相200V　圧縮機3.08kw

Ф9.52

諸経費

ドレン配管

制御線

運搬交通費

既設機器類撤去工事

保温工事

外部足場組立・解体

単  位

組

式

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

式

式



次の工事についての作業状況を報告します。

１　工事内容

1118-

円

２　作業内容

３　学校確認（作業終了後）

学校 学校長 印

軽易工事施工台帳（工事記録簿）

代表者職氏名(受任者)

商号又は名称

住所

(請負者)

発 注 番 号

件 名

工 事 場 所

請 負 日 令和   年   月   日

令和   年   月   日

月　日

履 行 期 限

令和   年   月   日 請 負 金 額着 手 日

様式2　軽易工事施工台帳

（注１）この台帳は、作業過程が分かるように記録し、写真その他資料により確認できるようにしてください。

（注２）作業内容の欄が不足する場合は、適宜行を追加して記入してください。

（注３）この台帳は、工事の完成、学校長の確認後（押印後）に提出してください。

　備考

確認日

確認者

令和　　 　年　　 　月　　 　日

作　業　内　容



（あて先）麻生区内学校施設包括管理グループ

請負者 住 所

商号又は名称

代 表 者 名

次の工事が完成したのでお届けします。

上記の業務について契約仕様どおりの履行を確認しました。

住 所

商号又は名称

担 当 者 名

令和　　年　　月　　日

軽　易　工　事　完　成　届

令和　　　年　　　月　　　日

工 事 名

備 考

完 成 年 月 日

完 成 期 限

円　（税込）請 負 金 額

工 事 場 所

令和　　　年　　　月　　　日

検　査　確　認　書

令和　　年　　月　　日

神奈川県川崎市川崎区鋼管通1-3-17

代表事業者　和光産業株式会社

麻生区内学校施設包括管理グループ


