
 

川崎市立学校床定期清掃業務及び剥離床清掃仕様書 

１ 目的                                             

清掃業務を実施するにあたっては、教育施設の特性に十分に配慮した柔軟な作業を実施し、

業務品質の維持と継続的な品質向上を図り、安全で快適な教育施設の状態を維持すること。 

 

２  履行場所及び対象範囲 

履行場所：はるひ野小中学校 

※夏季休業期間に空調工事を予定している為、実施回数が年1回の作業については学校と相談

の上、夏季休業期間または冬季休業期間に実施すること。 

※対象範囲詳細は、別紙①～別紙②に定めた範囲とする。 

別紙①～別紙②に定めた対象範囲は、空調工事会社との調整により作業エリアが変更する

場合がある。 

【現在予定の休業期間】 

夏季休業期間：7月21日～8月24日 ※基準表・図面8月と表記 

冬季休業期間：12月24日～1月7日 ※基準表・図面12月と表記 

 

対象範囲 床材 数量（㎡） 実施月 実施回

数 

床定期清

掃範囲 

ビニール床 

（ワックス塗布） 

4183.19（トイレ面積を

含まない） 

夏季または冬季休業期

間 

年 1回 

ビニール床 

（表面洗浄） 

187.35 夏季または冬季休業期

間 

年 1回 

ビニール床トイレ

（ワックス塗布） 

904.2 夏季または冬季休業期

間および 3 月 

年 2回 

フローリング 7940.35 夏季または冬季休業期

間 

年 1回 

天然木フローリング 2012.45 夏季または冬季休業期

間 

年 1回 

繊維床 741.85 夏季または冬季休業期

間 

年 1回 

磁器タイル 320.39 夏季または冬季休業期

間 

年 1回 

コンクリート 198.71 夏季または冬季休業期

間 

年 1回 

剥離床清

掃範囲 

 3083.78（トイレ面積を

含む） 

夏季または冬季休業期

間 

年 1回 



 

３ 履行期間  契約日～令和 9年 3月末                                                

     

４ 業務内容                                                    

（１）業務に関する一般事項 

床定期清掃業務及び剥離床清掃おける作業内容等は、本仕様書及び別紙①「床定期清掃

業務及び剥離床清掃基準表」、別紙②「川崎市立学校床定期清掃図面」、別紙③「川崎市立

学校剥離床清掃図面」に基づき実施するものとする。 

 

（２）本業務は、管理諸室（校長室・職員室・事務室等）、玄関・昇降口・廊下、普通教室・特別教室

等を対象として、児童・生徒のアレルギーや臭いおよび学校行事への影響を回避するため、

事前に学校と打合せの上、長期休みを利用して効率的に実施すること。  

 

（３）ビニール床材及びフローリング 

床用ワックスを使用する場合は、製品安全データシートにてＶＯＣ等が含まれないことを確認

の上採用し、臭いや換気期間の確保に配慮して学校休校日に作業を行うこと。ワックス掛けを

行う際は、必要に応じて養生すること。 

 ア 作業方法 

   ポリッシャー等を使用して表面洗浄する。乾燥させた後、ワックスをムラなく塗布し、 

乾燥後仕上がり状態によっては重ね塗りを行うこと。 

 

（４）天然木フローリング 

 ア 作業方法 

   体育館の床板の負傷事故防止対策に基づき、水の影響を最小限とした状況でモップ掛け 

を行い、その後乾拭きを実施すること。 

   仕上げに体育館用床メンテナンス剤を塗布すること。 

 参考：平成30年5月29日「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について（通知）」 

 

（５）繊維床 

 ア 作業方法 

埃、汚れの除去にエクストラクター等を使用し、定期的に清掃を行うこと。 

常備するシミ抜きキットにて必要に応じてシミ抜きを行うこと。 

 

（６）磁器タイル及びコンクリート 

  ア 作業方法 

      ほうき等でごみを除去後、モップでの水拭き及び、高圧洗浄機で清掃をすること。 

 

（７）剥離清掃 

ア 作業方法 



 

既存棟の剥離作業については、16年実施していないことから汚れの状況により2～3回の剥

離作業を実施すること。 

床用ワックスを使用する場合は、製品安全データシートにてＶＯＣ等が含まれないことを確認

の上採用し、臭いや換気期間の確保に配慮して学校休校日に作業を行うこと。ワックス掛け

を行う際は、必要に応じて養生すること。 

 

 

６ 報告書等の作成・提出 

（１）報告書は作業毎作業前及び後の写真を同一位置から撮影すること。 

（２）報告書は翌月2日までにデータで提出すること。 

（３）作業完了後は、完了報告書を学校職員に提出し、学校長印（公印）を受けた完了報告

書をはるひ野管理室受付に提出すること。また、完了報告書については受注者が用意

すること。 

 

７ 業務上の注意事項 

（１）各学校の清掃等の日時及び方法等詳細については、発注者及び学校と協議上決定する

こと。 

（２）作業時は足元を整理のうえ、周辺の安全も配慮し作業すること。 

（３）作業日当日は、来校の旨を必ず職員に告げ、ID着用などの指示に従うこと。 

（４）受注者の責により、学校施設・備品等を毀損したときは、その旨を速やかに学 校側

責任者に報告し、指示に従い復旧すること。なお、復旧に要した費用は、受注者が負

うものとする。 

（５）業務の遂行にあたっては、各法令を遵守すること。 

（６）業務の履行については学校休日に行うこと。履行期限にかかわらず、可能な限り業務      

が早期に完了するように努めること。 

（７）作業に使用する消耗品等は、すべて品質良好で作業に最適なものを使用すること。 

（８）業務実施に必要な用具や消耗品等は、受注者の負担により受注者で用意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（受託者→学校→受託者→発注者→教育環境整備推進室） 

 

作業完了報告書 

 

令和  年  月  日 

 

学 校 長 様 

 

              （受託者） 

所 在 地         

 

名   称        

 

代表者氏名                         

 

業務名       床定期清掃業務 及び 剥離床清掃     （はるひ野小中学校） 

が、完了しましたので、報告いたします。 

 

 

 

上記の業務について、完了したことを確認しました。 

 

 

令和 年 月 日 

 

川崎市立  はるひ野小  学校長  印 

 

 

川崎市立  はるひ野中 学校長 印 

 



別紙①【はるひ野】床定期清掃業務及び剥離床清掃基準表

8月実施基準表
区分 棟 フロア 対象 床材 回数（年） 数量 定期 剥離 備考

管理諸室 C 1F サーバー室 ビニル床シート 1 12.97 ○ 8月

共用 C 1F 多目的トイレ（C１） ビニル床シート 2 3.90 ○ 8月

共用 C 1F 児童トイレC1（男） ビニル床シート 2 26.04 ○ 8月

共用 C 1F 児童トイレC1（女） ビニル床シート 2 27.06 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F オープンスペース フローリング 1 43.26 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F オープンスペース フローリング 1 200.31 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F クラスルーム1－1 フローリング 1 65.04 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F クラスルーム1－2 フローリング 1 65.04 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F クラスルーム1－3 フローリング 1 65.04 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F クラスルーム2－1 フローリング 1 65.55 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F クラスルーム2－2 フローリング 1 65.55 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F クラスルーム2－3 フローリング 1 65.55 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F ワークスペース フローリング 1 64.52 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F 学習コーナー1 フローリング 1 41.41 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F 学習コーナー2 フローリング 1 118.83 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F 図書コーナー フローリング 1 4.65 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F 図書コーナー フローリング 1 6.19 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F 水場コーナー フローリング 1 20.31 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F 水場コーナー フローリング 1 6.19 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F 包1 繊維床 1 8.54 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F 包2 繊維床 1 8.54 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F 包3 繊維床 1 8.54 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F 包4 繊維床 1 7.85 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F 包5 繊維床 1 7.85 ○ 8月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 1F 包6 繊維床 1 7.04 ○ 8月

小1～4学年ブロック（多目的室） C 1F 多目的室（音楽） ビニル床シート 1 54.36 ○ 8月

小1～4学年ブロック（多目的室） C 1F 多目的室（生活） ビニル床シート 1 59.86 ○ 8月

共用 C-E 1F 渡り廊下（C-E） ビニル床シート 1 42.33 ○ 8月

屋内運動施設（屋内運動施設） D 1F 格技場 天然木フローリング 1 328.75 ○ 8月

屋内運動施設（屋内運動施設） D 1F トレーニング室 フローリング 1 76.93 ○ 8月

共通 D 1F 水飲場 ビニル床シート 1 1.00 ○ 8月

共通 D 1F 前室（格技室） ビニル床シート 1 7.76 ○ 8月

共通 D 1F トイレD1（男） ビニル床シート 2 11.45 ○ 8月

共通 D 1F トイレD1（女） ビニル床シート 2 15.99 ○ 8月

共通 D 1F 水飲場前廊下 ビニル床シート 1 19.49 ○ 8月

共通 D 1F 廊下 ビニル床シート 1 28.54 ○ 8月

共通 D 1F 廊下 ビニル床シート 1 29.64 ○ 8月

共通 D 1F スロープ ビニル床シート 1 42.25 ○ 8月

共通 D 1F 廊下 ビニル床シート 1 128.52 ○ 8月

特別支援室（特別支援室） D 1F 多目的トイレD1（プレイルーム） ビニル床シート 2 4.04 ○ 8月

児童・生徒会（児童・生徒会） D 1F 生徒会室 フローリング 1 27.32 ○ 8月

児童・生徒会（児童・生徒会） D 1F 児童会室 ビニル床シート 1 25.99 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 1F 前室 ビニル床シート 1 4.83 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 1F 食品庫 ビニル床シート 1 9.71 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 1F 給食搬入口 コンクリ―ト 1 10.65 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 1F 洗浄室 ビニル床シート（厨房用） 1 36.84 ○ 8月 剥離対象外

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 1F 調理室 ビニル床シート（厨房用） 1 114.84 ○ 8月 剥離対象外

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 1F 配膳室 ビニル床シート 1 43.81 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 1F 検収室 ビニル床シート 1 9.99 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 1F 配膳室 ビニル床シート 1 16.70 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 1F 準備室 ビニル床シート 1 10.86 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 1F 下処理室 ビニル床シート（厨房用） 1 26.97 ○ 8月 剥離対象外

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・3） D 1F パン牛乳保管庫 ビニル床シート 1 10.34 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・4） D 1F 廊下 ビニル床シート 1 8.01 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・5） D 1F 休憩室前室 ビニル床シート 1 4.18 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・6） D 1F 職員用トイレ１ ビニル床シート 2 1.25 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・7） D 1F 職員用トイレ２ ビニル床シート 2 1.97 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・8） D 1F 玄関 ビニル床シート 1 2.45 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・9） D 1F 休憩室 ビニル床シート（畳柄） 1 8.70 ○ 8月 剥離対象外

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・10） D 1F 食品保管庫 ビニル床シート 1 31.38 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・11） D 1F 脱衣所 ビニル床シート 1 1.62 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・12） D 1F 器具庫 ビニル床シート 1 36.34 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 1F 多目的ホール（ランチルーム） ビニル床シート 1 235.32 ○ 8月

特別支援室（特別支援室） D 1F 前室（プレイルーム） ビニル床シート 1 4.10 ○ 8月

特別支援室（特別支援室） D 1F プレイルーム 繊維床 1 67.51 ○ 8月

実施月

　



別紙①【はるひ野】床定期清掃業務及び剥離床清掃基準表

8月実施基準表
区分 棟 フロア 対象 床材 回数（年） 数量 定期 剥離 備考実施月

特別支援室（特別支援室） D 1F 個別指導室 フローリング 1 30.33 ○ 8月

特別支援室（特別支援室） D 1F 障害児学級1 フローリング 1 52.57 ○ 8月

学年ブロック E 1F ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ+廊下 フローリング 1 271.16 ○ 8月

学年ブロック E 1F 包　1～5 繊維床 1 29.6 ○ 8月

学年ブロック E 1F 普通教室1～5 フローリング 1 329 ○ 8月

管理諸室 E 1F ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ フローリング 1 67.55 ○ 8月

共用 E 1F 小学校昇降口 磁器質タイル 1 190.84 ○ 8月

共用 E 1F トイレE１（男・女・多目的） ビニル床シート 2 63.36 ○ 8月

共用 E 1F-4F 内部階段1 ビニル床シート 1 102.26 ○ 8月

共用 C 4F-RF 階段1 ビニル床シート 1 45.87 ○ 8月 階段全体（147.57㎡）

共用 D 3F-4F 階段2 ビニル床シート 1 14.57 ○ 8月 階段全体（92.6㎡）

共用 D 4F-RF 階段2 ビニル床シート 1 33.73 ○ 8月 階段全体（92.6㎡）

共用 E 1F-RF 内部階段2 ビニル床シート 1 104.41 ○ 8月

管理諸室（校務センター） C 3F 個別指導室 ビニル床シート 1 30.31 ○ 8月 改修の為、床材変更（小教室と合体）

共用 C ３F 多目的トイレ（C2) ビニル床シート 2 4.07 ○ 8月

共用 C ３F 児童トイレC2（男） ビニル床シート 2 17.73 ○ 8月

共用 C ３F 児童トイレC2（女） ビニル床シート 2 23.70 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F 小教室 ビニル床シート 1
29.31 ○ 8月

改修の為、床材変更（個別
指導室と合体）

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F オープンスペース フローリング 1 208.57 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F オープンスペース フローリング 1 141.42 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F クラスルーム5－1 フローリング 1 57.77 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F クラスルーム5－2 フローリング 1 57.77 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F クラスルーム5－3 フローリング 1 57.77 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F クラスルーム6－1 フローリング 1 63.47 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F クラスルーム6－2 フローリング 1 60.21 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F クラスルーム6－3 フローリング 1 56.39 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F クワィエットルーム 繊維床 1 15.90 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F クワィエットルーム 繊維床 1 15.38 ○ 8月 改修の為シャワー室追加

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F 多目的室 フローリング 1 61.51 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F 読書コーナー 繊維床 1 7.11 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） C 3F 読書コーナー 繊維床 1 8.08 ○ 8月

共用 C-D 3F 渡り廊下（C-D） ビニル床シート 1 24.70 ○ 8月

共用 C-E 3F 渡り廊下（C-E） ビニル床シート 1 42.33 ○ 8月

技能教科（音楽） D 3F ミニステージ フローリング 1 17.49 ○ 8月

技能教科（家庭科） D 3F 踏込 ビニル床シート 1 4.29 ○ 8月

技能教科（家庭科） D 3F サーバー室 ビニル床シート 1 8.26 ○ 8月

技能教科（家庭科） D 3F 準備室（調理・被服） ビニル床シート 1 24.26 ○ 8月

技能教科（家庭科） D 3F 被服室 ビニル床シート 1 84.26 ○ 8月

技能教科（家庭科） D 3F 家庭科メディアスペース ビニル床シート 1 94.74 ○ 8月

技能教科（家庭科） D 3F 調理室 ビニル床シート 1 125.47 ○ 8月

共用 D 3F 作法室廊下 ビニル床シート 1 5.80 ○ 8月

共用 D 3F トイレD2（男） ビニル床シート 2 9.17 ○ 8月

共用 D 3F トイレD２（女） ビニル床シート 2 15.28 ○ 8月

共用 D 3F 廊下D ビニル床シート 1 37.24 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） D 3F 展望ラウンジ ビニル床シート 1 25.32 ○ 8月

小5～中1学年ブロック（小5～6学年） D 3F ホール ビニル床シート 1 133.16 ○ 8月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 3F 配膳室 ビニル床シート 1 16.05 ○ 8月

学年ブロック E 3F ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ+廊下 フローリング 1 292.72 ○ 8月

学年ブロック E 3F 普通教室1～5 フローリング 1 339.5 ○ 8月

共用 E 3F トイレE３(男・女・多目的） ビニル床シート 2 44.82 ○ 8月

給食調理施設 E 3F 配膳室 ビニル床シート 1 10.97 ○ 8月

中2～3学年ブロック（英語・社会） C 4F ホームベース（英語） フローリング 1 25.56 ○ 8月

中2～3学年ブロック（英語・社会） C 4F ホームベース（英語） フローリング 1 25.35 ○ 8月

中2～3学年ブロック（英語・社会） C 4F ホームベース（社会） フローリング 1 27.09 ○ 8月

中2～3学年ブロック（英語・社会） C 4F メディア教室（視聴覚対応） フローリング 1 68.96 ○ 8月

中2～3学年ブロック（英語・社会） C 4F 英語教室（ホームルーム） フローリング 1 59.68 ○ 8月

中2～3学年ブロック（英語・社会） C 4F 英社メディアスペース・英社教師ステーション フローリング 1 184.54 ○ 8月

中2～3学年ブロック（英語・社会） C 4F 共通教室2（ホームルーム） フローリング 1 59.96 ○ 8月

中2～3学年ブロック（英語・社会） C 4F 教材庫（英社） フローリング 1 12.78 ○ 8月

中2～3学年ブロック（英語・社会） C 4F 社会科教室（ホームルーム） フローリング 1 76.15 ○ 8月

中2～3学年ブロック（英語・社会） C 4F 小教室2 繊維床 1 36.89 ○ 8月

中2～3学年ブロック（国語） C 4F ホームベース（共通教室1） 繊維床 1 27.21 ○ 8月

　



別紙①【はるひ野】床定期清掃業務及び剥離床清掃基準表

8月実施基準表
区分 棟 フロア 対象 床材 回数（年） 数量 定期 剥離 備考実施月

中2～3学年ブロック（国語） C 4F ホームベース（国語教室2） 繊維床 1 26.19 ○ 8月

中2～3学年ブロック（国語） C 4F ホームベース（書写） 繊維床 1 37.58 ○ 8月

中2～3学年ブロック（国語） C 4F 共通教室1（ホームルーム） フローリング 1 66.46 ○ 8月

中2～3学年ブロック（国語） C 4F 教材庫 フローリング 1 9.68 ○ 8月

中2～3学年ブロック（国語） C 4F 国語メディアスペース・国語教師ステーション フローリング 1 176.67 ○ 8月

中2～3学年ブロック（国語） C 4F 国語教室2（ホームルーム） フローリング 1 59.37 ○ 8月

中2～3学年ブロック（国語） C 4F 小教室1 繊維床 1 36.02 ○ 8月

中2～3学年ブロック（国語） C 4F 図書コーナー フローリング 1 8.49 ○ 8月

中2～3学年ブロック（国語） C 4F 国語教室1（書写・ホームルーム） ビニル床シート 1 68.27 ○ 8月

共用 C-D 4F 渡り廊下（C-D） ビニル床シート 1 31.39 ○ 8月

共用 D 4F EV2前廊下 ビニル床シート 1 4.26 ○ 8月

共用 D 4F 生徒トイレD4（女） ビニル床シート 2 24.07 ○ 8月

共用 D 4F 生徒トイレD4（男） ビニル床シート 2 25.52 ○ 8月

学年ブロック E 4F ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ+廊下 フローリング 1 292.72 ○ 8月

学年ブロック E 4F 普通教室1～5 フローリング 1 339.5 ○ 8月

給食調理施設 E 4F 配膳室 ビニル床シート 1 10.97 ○ 8月

共用 E 4F トイレE４(男・女・多目的） ビニル床シート 2 44.82 ○ 8月

実施月

8月 8,092.1

12月 11,182.4

3月 364.2

ビニール床（ワックス塗布） 1167.50

ビニール床（表面洗浄） 187.35

ビニール床（トイレ） 227.04

フローリング 4659.85

天然木フローリング 328.75

繊維床 355.83

磁器質タイル 190.84

コンクリート 10.65

剥離（トイレ面積137.2㎡含む） 964.25

　



別紙①【はるひ野】床定期清掃業務及び剥離床清掃基準表

12月実施基準表
区分 棟 フロア 対象 床材 回数（年） 数量 定期 剥離 備考

屋内運動施設（屋内運動施設） A 1F 大アリーナ 天然木フローリング 1 922.53 ○ 12月

屋内運動施設（屋内運動施設） A 1F 体育教員室 ビニル床シート 1 7.59 ○ 12月

屋内運動施設（屋内運動施設） A 1F 器具庫 ビニル床シート 1 48.33 ○ 12月

屋内運動施設（体育施設開放） A 1F 一般更衣室（女子） ビニル床シート 1 19.15 ○ 12月

屋内運動施設（体育施設開放） A 1F 一般更衣室（男子） ビニル床シート 1 21.03 ○ 12月

共用 A 1F 脱衣室1 ビニル床シート 1 1.04 ○ 12月

共用 A 1F 脱衣室3 ビニル床シート 1 1.59 ○ 12月

共用 A 1F 脱衣室2 ビニル床シート 1 2.08 ○ 12月

共用 A 1F 脱衣室4 ビニル床シート 1 2.30 ○ 12月

共用 A 1F 水飲場 ビニル床シート 1 2.55 ○ 12月

共用 A 1F 玄関（一般開放） 磁器質タイル 1 7.89 ○ 12月

共用 A 1F ゴミ置場 ビニル床シート 1 6.05 ○ 12月

共用 A 1F 多目的トイレ（A1) ビニル床シート 2 7.00 ○ 12月

共用 A 1F トイレA1（男） ビニル床シート 2 18.40 ○ 12月

共用 A 1F トイレA1（女） ビニル床シート 2 27.73 ○ 12月

共用 A 1F ホール ビニル床シート 1 208.10 ○ 12月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F 玄関（地域交流） 磁器質タイル 1 8.53 ○ 12月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F 多目的トイレ（地域交流） ビニル床シート 2 6.01 ○ 12月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F 地域交流トイレ（女） ビニル床シート 2 14.61 ○ 12月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F 倉庫 ビニル床シート 1 16.02 ○ 12月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F 調理室 ビニル床シート 1 17.86 ○ 12月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F 地域交流トイレ（男） ビニル床シート 2 18.89 ○ 12月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F ミーティングルーム ビニル床シート 1 31.66 ○ 12月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F 受付事務スペース ビニル床シート 1 34.39 ○ 12月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F コミュニティサロン ビニル床シート 1 93.02 ○ 12月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F 多目的ホール3 ビニル床シート 1 148.97 ○ 12月

管理諸室（保健・相談） B 1F トイレ（保健室） ビニル床シート 2 1.29 ○ 12月

管理諸室（会議） B 1F 会議室 ビニル床シート 1 94.64 ○ 12月

管理諸室（管理・事務） B 1F 応接室 繊維床 1 26.35 ○ 12月

管理諸室（管理・事務） B 1F 校長室 繊維床 1 30.79 ○ 12月

管理諸室（管理・事務） B 1F 管理事務室 ビニル床シート 1 31.97 ○ 12月

管理諸室（管理・事務） B 1F 事務室 ビニル床シート 1 53.65 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 1F 脱衣（教職員・男） ビニル床シート 1 1.39 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 1F 脱衣（教職員・女） ビニル床シート 1 1.97 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 1F 教職員ラウンジ 繊維床 1 17.95 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 1F サーバー室 ビニル床シート 1 11.42 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 1F 給湯 ビニル床シート 1 4.20 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 1F 教職員更衣室（男子） ビニル床シート 1 12.90 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 1F 教職員更衣室（女子） ビニル床シート 1 13.71 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 1F 倉庫1 ビニル床シート 1 14.46 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 1F 倉庫2 ビニル床シート 1 21.83 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 1F 相談コーナー ビニル床シート 1 38.13 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 1F 校務センター ビニル床シート 1 229.10 ○ 12月

管理諸室（保健・相談） B 1F カウンセリング室 繊維床 1 18.42 ○ 12月

管理諸室（保健・相談） B 1F 脱衣室（保健室） ビニル床シート 1 1.01 ○ 12月

管理諸室（保健・相談） B 1F 保健室前室 ビニル床シート 1 3.56 ○ 12月

管理諸室（保健・相談） B 1F 相談室 繊維床 1 18.55 ○ 12月

管理諸室（保健・相談） B 1F 保健室 ビニル床シート 1 107.44 ○ 12月

共用 B 1F 多目的トイレ（職員） ビニル床シート 2 3.73 ○ 12月

共用 B 1F 玄関（来客・職員） 磁器質タイル 1 7.84 ○ 12月

共用 B 1F 職員トイレ（女） ビニル床シート 2 13.57 ○ 12月

共用 B 1F 低学年昇降口 磁器質タイル 1 26.17 ○ 12月

共用 B 1F 職員トイレ（男） ビニル床シート 2 17.61 ○ 12月

共用 B 1F 廊下 ビニル床シート 1 78.93 ○ 12月

学年ブロック 通級 1F 個別指導室９ ビニル床シート 1 14.35 ○ 12月

実施月

　



別紙①【はるひ野】床定期清掃業務及び剥離床清掃基準表

12月実施基準表
区分 棟 フロア 対象 床材 回数（年） 数量 定期 剥離 備考実施月

学年ブロック 通級 1F 個別指導室1～4 フローリング 1 62.24 ○ 12月

管理諸室 通級 1F 更衣室1 ビニル床シート 1 4.26 ○ 12月

管理諸室 通級 1F 教材室 ビニル床シート 1 15.36 ○ 12月

管理諸室 通級 1F 管理室 ビニル床シート 1 17.39 ○ 12月

管理諸室 通級 1F 職員室 フローリング 1 108.21 ○ 12月 図面：小集団指導室・プレイルーム1

管理諸室 通級 1F 保護者控室 ビニル床シート 1 29.89 ○ 12月 図面：職員室

共用 通級 1F 給湯室 ビニル床シート 1 3.84 ○ 12月

共用 通級 1F ﾎｰﾙ+廊下 フローリング 1 102.68 ○ 12月

共用 通級 1F トイレ（通級1） ビニル床シート 2 21.78 ○ 12月

外構 通級 1F 玄関 磁器質タイル 1 5.49 ○ 12月

共用 B 1F-2F 階段C ビニル床シート 1 16.96 ○ 12月

共用 通級 1F-2F 階段 フローリング 1 41.16 ○ 12月

共用 B 4F-RF 階段4 ビニル床シート 1 31.44 ○ 12月 階段全体（113.56㎡）

共用 B 2F-4F 階段4 ビニル床シート 1 49.72 ○ 12月 階段全体（113.56㎡）

共用 B 1F-2F 階段4 ビニル床シート 1 32.40 ○ 12月 階段全体（113.56㎡）

共用 A 2F-RF 階段3 ビニル床シート 1 77.97 ○ 12月 階段全体（102.45㎡）

共用 A 1F-2F 階段3 ビニル床シート 1 24.48 ○ 12月 階段全体（102.45㎡）

共用 C 1F-4F 階段1 ビニル床シート 1 101.70 ○ 12月 階段全体（147.57㎡）

共用 D 1F-3F 階段2 ビニル床シート 1 26.56 ○ 12月 階段全体（92.6㎡）

技能教科（美術・技術・図工） A 2F 準備室（技術） ビニル床シート 1 19.29 ○ 12月

技能教科（美術・技術・図工） A 2F 準備室（美術） ビニル床シート 1 21.52 ○ 12月

技能教科（美術・技術・図工） A 2F 創作メディアスペース ビニル床シート 1 31.41 ○ 12月

技能教科（美術・技術・図工） A 2F 工作機械スペース ビニル床シート 1 52.54 ○ 12月

技能教科（美術・技術・図工） A 2F 技術室 ビニル床シート 1 57.52 ○ 12月

技能教科（美術・技術・図工） A 2F 美術室 ビニル床シート 1 59.27 ○ 12月

技能教科（美術・技術・図工） A 2F 図工室 ビニル床シート 1 83.19 ○ 12月

共用 A 2F 多目的トイレ（A2) ビニル床シート 2 4.69 ○ 12月

共用 A 2F トイレA2(女) ビニル床シート 2 14.19 ○ 12月

共用 A 2F トイレA2(男) ビニル床シート 2 18.32 ○ 12月

共用 A 2F はるひ野ミュージアム・廊下 ビニル床シート 1 196.87 ○ 12月

共用 A-D 2F 渡り廊下（A-D） ビニル床シート 1 24.75 ○ 12月

メディアセンター（メディアセンター） B 2F 準備室（PC室） ビニル床シート 1 16.84 ○ 12月

メディアセンター（メディアセンター） B 2F 図書室 フローリング 1 236.91 ○ 12月

メディアセンター（メディアセンター） B 2F コンピューター室1 ビニル床シート 1 90.54 ○ 12月

メディアセンター（メディアセンター） B 2F コンピューター室2 ビニル床シート 1 120.78 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 2F 進路指導室 ビニル床シート 1 22.69 ○ 12月

管理諸室（校務センター） B 2F 進路情報コーナー ビニル床シート 1 29.26 ○ 12月

共用 B 2F 多目的トイレ（B2) ビニル床シート 2 4.52 ○ 12月

共用 B 2F 児童・生徒トイレB2（男） ビニル床シート 2 17.43 ○ 12月

共用 B 2F 児童・生徒トイレB2（女） ビニル床シート 2 23.83 ○ 12月

共用 B 2F 小5～中3昇降口 磁器質タイル 1 73.63 ○ 12月

共用 B 2F 廊下（小5～中3年昇降口前） ビニル床シート 1 157.73 ○ 12月

共用 B-C 2F 渡り廊下（B-C） ビニル床シート 1 28.65 ○ 12月

共用 C 2F 多目的トイレ（C2) ビニル床シート 2 4.71 ○ 12月

共用 C 2F サーバー室 ビニル床シート 1 28.11 ○ 12月

共用 C 2F 児童トイレC2（男） ビニル床シート 2 19.97 ○ 12月

共用 C 2F 中学年昇降口前 ビニル床シート 1 20.43 ○ 12月

共用 C 2F 児童トイレC2（女） ビニル床シート 2 29.25 ○ 12月

共用 C 2F 廊下（中学年昇降口前） ビニル床シート 1 90.93 ○ 12月

共用 C 2F 廊下C ビニル床シート 1 105.64 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F DEN ビニル床シート 1 5.22 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F DEN ビニル床シート 1 5.36 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F PCコーナー ビニル床シート 1 6.37 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F 小教室 ビニル床シート 1
28.68 ○ 12月

改修の為、床材変更（個別指導室と
合体）

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F オープンスペース フローリング 1 144.94 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F オープンスペース フローリング 1 228.91 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F クラスルーム3－1 フローリング 1 59.17 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F クラスルーム3－2 フローリング 1 59.17 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F クラスルーム3－3 フローリング 1 64.17 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F クラスルーム4－1 フローリング 1 63.56 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F クラスルーム4－2 フローリング 1 61.96 ○ 12月

　



別紙①【はるひ野】床定期清掃業務及び剥離床清掃基準表

12月実施基準表
区分 棟 フロア 対象 床材 回数（年） 数量 定期 剥離 備考実施月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F クラスルーム4－3 フローリング 1 62.03 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F リビング フローリング 1 76.18 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F 図書コーナー フローリング 1 5.27 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F 図書コーナー フローリング 1 5.63 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F 水場コーナー フローリング 1 4.46 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F 水場コーナー フローリング 1 4.13 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F 読み聞かせコーナー 繊維床 1 10.84 ○ 12月

小1～4学年ブロック（小1～4学年） C 2F ホール ビニル床シート 1 92.59 ○ 12月

小1～4学年ブロック（多目的室） C 2F 多目的室 フローリング 1 60.60 ○ 12月

特別支援室（特別支援室） C 2F 個別指導室 ビニル床シート 1 29.17 ○ 12月 改修の為、床材変更（小教室と合体）

学年ブロック C-E 2F 渡り廊下（C-E） ビニル床シート 1 42.33 ○ 12月

屋内運動施設（屋内運動施設） D 2F 器具庫 ビニル床シート 1 68.21 ○ 12月

屋内運動施設（屋内運動施設） D 2F ステージ フローリング 1 148.57 ○ 12月

屋内運動施設（屋内運動施設） D 2F 小アリーナ 天然木フローリング 1 761.17 ○ 12月

共用 D 2F トイレD2（男） ビニル床シート 2 8.29 ○ 12月

共用 D 2F 階段室（小アリーナ横） ビニル床シート 1 12.46 ○ 12月

共用 D 2F トイレD2（女） ビニル床シート 2 15.39 ○ 12月

共用 D 2F 廊下（小アリーナ前） ビニル床シート 1 65.53 ○ 12月

児童・生徒会（児童・生徒会） D 2F 前室（放送室前） ビニル床シート 1 7.84 ○ 12月

児童・生徒会（児童・生徒会） D 2F 調整室 繊維床 1 18.85 ○ 12月

児童・生徒会（児童・生徒会） D 2F 放送室 繊維床 1 28.35 ○ 12月

小学校理科（小学校理科） D 2F 理科メディアスペース ビニル床シート 1 13.04 ○ 12月

小学校理科（小学校理科） D 2F 理科準備室 ビニル床シート 1 17.75 ○ 12月

小学校理科（小学校理科） D 2F 理科室1 ビニル床シート 1 85.80 ○ 12月

小学校理科（小学校理科） D 2F 理科室2 ビニル床シート 1 89.90 ○ 12月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） D 2F 配膳室 ビニル床シート 1 16.03 ○ 12月

学年ブロック E 2F ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ+廊下 フローリング 1 226.61 ○ 12月

学年ブロック E 2F 会議室 フローリング 1 128.45 ○ 12月

学年ブロック E 2F 廊下 フローリング 1 122.7 ○ 12月

学年ブロック E 2F 普通教室1～5 フローリング 1 339.5 ○ 12月

共用 E 2F トイレE2(男・女・多目的） ビニル床シート 2 44.82 ○ 12月

給食調理施設 E 2F 配膳室 ビニル床シート 1 10.97 ○ 12月

学年ブロック 通級 2F 個別指導室5～8.10 フローリング 1 83.34 ○ 12月

学年ブロック 通級 2F ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ2 フローリング 1 93.91 ○ 12月

学年ブロック 通級 2F 個別指導室11・12 ビニル床シート 1 34.78 ○ 12月 図面：保護者控室・モニター室

管理諸室 通級 2F 更衣室2 ビニル床シート 1 4.26 ○ 12月

管理諸室 通級 2F 教材室 ビニル床シート 1 9.37 ○ 12月

共用 通級 2F 給湯室 ビニル床シート 1 3.84 ○ 12月

共用 通級 2F トイレ（通級2） ビニル床シート 2 20.74 ○ 12月

共用 通級 2F ﾎｰﾙ+廊下 フローリング 1 89.6 ○ 12月

共用 B 2F-3F 大階段 フローリング 1 36.67 ○ 12月

技能教科（音楽） A 3F 準備室（音楽） ビニル床シート 1 15.74 ○ 12月

技能教科（音楽） A 3F 音楽室1 繊維床 1 113.54 ○ 12月

技能教科（音楽） A 3F 音楽室2 繊維床 1 80.31 ○ 12月

技能教科（音楽） A 3F 練習室 繊維床 1 10.87 ○ 12月

技能教科（音楽） A 3F 練習室 繊維床 1 11.20 ○ 12月

技能教科（音楽） A 3F 楽器庫 ビニル床シート 1 24.15 ○ 12月

共用 A 3F 多目的トイレ（A3) ビニル床シート 2 3.32 ○ 12月

共用 A 3F トイレA3（女） ビニル床シート 2 13.65 ○ 12月

共用 A 3F トイレA3（男） ビニル床シート 2 15.99 ○ 12月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・2） A 3F 多目的ホール2 ビニル床シート 1 257.41 ○ 12月

共用 A-B 3F 渡り廊下（A-B) ビニル床シート 1 62.87 ○ 12月

共用 B 3F 多目的トイレ（B3) ビニル床シート 2 4.15 ○ 12月

共用 B 3F 児童・生徒更衣室（男） ビニル床シート 1 19.17 ○ 12月

共用 B 3F 生徒トイレB3（女） ビニル床シート 2 20.65 ○ 12月

共用 B 3F 児童・生徒更衣室（女） ビニル床シート 1 20.67 ○ 12月

共用 B 3F 生徒トイレB3（男） ビニル床シート 2 21.39 ○ 12月

小5～中1学年ブロック（中学1年） B 3F クラスルーム国・数 フローリング 1 66.31 ○ 12月

小5～中1学年ブロック（中学1年） B 3F クラスルーム国・数 フローリング 1 62.70 ○ 12月

小5～中1学年ブロック（中学1年） B 3F クラスルーム国・数 フローリング 1 62.16 ○ 12月

　



別紙①【はるひ野】床定期清掃業務及び剥離床清掃基準表

12月実施基準表
区分 棟 フロア 対象 床材 回数（年） 数量 定期 剥離 備考実施月

小5～中1学年ブロック（中学1年） B 3F 学習コーナー フローリング 1 57.22 ○ 12月

小5～中1学年ブロック（中学1年） B 3F サーバー室 ビニル床シート 1 34.48 ○ 12月 改修の為、床材変更

小5～中1学年ブロック（中学1年） B 3F 交流ラウンジ ビニル床シート 1 255.21 ○ 12月

特別支援室（特別支援室） B 3F 障害児学級2 フローリング 1 52.93 ○ 12月

屋内運動施設（プール） A 4F 女子更衣室 ビニル床シート 1 16.60 ○ 12月

屋内運動施設（プール） A 4F 男子更衣室 ビニル床シート 1 18.06 ○ 12月

共用 A 4F プール更衣室前室 ビニル床シート 1 5.56 ○ 12月

共用 A 4F 多目的更衣トイレ（A4） ビニル床シート 2 10.68 ○ 12月

共用 A 4F プールトイレA4（女） ビニル床シート 2 12.40 ○ 12月

共用 A 4F プールトイレA4（男） ビニル床シート 2 13.93 ○ 12月

共用 A 4F ホール ビニル床シート 1 46.60 ○ 12月

共用 AｰB 4F 屋外通路（A-B) コンクリート 1 101.16 ○ 12月

共用 AｰD 4F 屋外通路（A-D) コンクリート 1 86.90 ○ 12月

共用 B 4F 多目的トイレ（B4） ビニル床シート 2 4.53 ○ 12月

共用 B 4F 生徒トイレB４（男） ビニル床シート 2 18.39 ○ 12月

共用 B 4F 生徒トイレB４（女） ビニル床シート 2 24.11 ○ 12月

共用 B 4F 児童・生徒更衣室（男） ビニル床シート 1 26.11 ○ 12月

共用 B 4F 児童・生徒更衣室（女） ビニル床シート 1 28.68 ○ 12月

中2～3学年ブロック（理科・数学） B 4F 共通教室3 フローリング 1 60.66 ○ 12月

中2～3学年ブロック（理科・数学） B 4F 教材庫 フローリング 1 8.13 ○ 12月

中2～3学年ブロック（理科・数学） B 4F 理科準備室 ビニル床シート 1 40.83 ○ 12月

中2～3学年ブロック（理科・数学） B 4F 数学教室 フローリング 1 59.75 ○ 12月

中2～3学年ブロック（理科・数学） B 4F 理数メディアスペース・理数教師ステーション フローリング 1 129.91 ○ 12月

中2～3学年ブロック（理科・数学） B 4F 理科実験室2 ビニル床シート 1 90.04 ○ 12月

中2～3学年ブロック（理科・数学） B 4F 理科実験室1 ビニル床シート 1 90.18 ○ 12月

特別支援室（特別支援室） B 4F 個別指導 ビニル床シート 1 29.20 ○ 12月

共用 B-C 4F 渡り廊下（B-C） ビニル床シート 1 47.36 ○ 12月

共用 A 4F-RF 階段E ビニル床シート 1 29.25 ○ 12月

共用 A RF EVホール ビニル床シート 1 20.36 ○ 12月

共用 A RF ホール ビニル床シート 1 34.07 ○ 12月

共用 A RF サーバー室 ビニル床シート 1 26.21 ○ 12月

実施月

夏季 8092.06

冬季 11182.42

3月 904.2

ビニール床（ワックス塗布） 3015.69

ビニール床（表面洗浄） 0.00

ビニール床（トイレ） 379.37

フローリング 3280.50

天然木フローリング 1683.70

繊維床 386.02

磁器質タイル 129.55

コンクリート 188.06

剥離（トイレ面積160.59㎡含む） 2119.53

　



別紙①【はるひ野】床定期清掃業務及び剥離床清掃基準表

３月実施基準表（トイレのみ）
区分 棟 フロア 対象 床材 回数（年） 数量 定期 実施月 備考

共用 A 1F 多目的トイレ（A1) ビニル床シート 2 7.00 ○ 3月

共用 A 1F トイレA1（男） ビニル床シート 2 18.40 ○ 3月

共用 A 1F トイレA1（女） ビニル床シート 2 27.73 ○ 3月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F 多目的トイレ（地域交流） ビニル床シート 2 6.01 ○ 3月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F 地域交流トイレ（女） ビニル床シート 2 14.61 ○ 3月

地域交流センター（地域交流センター） A 1F 地域交流トイレ（男） ビニル床シート 2 18.89 ○ 3月

管理諸室（保健・相談） B 1F トイレ（保健室） ビニル床シート 2 1.29 ○ 3月

共用 B 1F 多目的トイレ（職員） ビニル床シート 2 3.73 ○ 3月

共用 B 1F 職員トイレ（女） ビニル床シート 2 13.57 ○ 3月

共用 B 1F 職員トイレ（男） ビニル床シート 2 17.61 ○ 3月

共用 C 1F 多目的トイレ（C１） ビニル床シート 2 3.90 ○ 3月

共用 C 1F 児童トイレC1（男） ビニル床シート 2 26.04 ○ 3月

共用 C 1F 児童トイレC1（女） ビニル床シート 2 27.06 ○ 3月

共通 D 1F トイレD1（男） ビニル床シート 2 11.45 ○ 3月

共通 D 1F トイレD1（女） ビニル床シート 2 15.99 ○ 3月

特別支援室（特別支援室） D 1F 多目的トイレD1（プレイルーム） ビニル床シート 2 4.04 ○ 3月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・6） D 1F 職員用トイレ１ ビニル床シート 2 1.25 ○ 3月

多目的ホール・給食調理室（多目的ホール1・7） D 1F 職員用トイレ２ ビニル床シート 2 1.97 ○ 3月

共用 E 1F トイレE１（男・女・多目的） ビニル床シート 2 63.36 ○ 3月

共用 通級 1F トイレ（通級1） ビニル床シート 2 21.78 ○ 3月

共用 A 2F 多目的トイレ（A2) ビニル床シート 2 4.69 ○ 3月

共用 A 2F トイレA2(女) ビニル床シート 2 14.19 ○ 3月

共用 A 2F トイレA2(男) ビニル床シート 2 18.32 ○ 3月

共用 B 2F 多目的トイレ（B2) ビニル床シート 2 4.52 ○ 3月

共用 B 2F 児童・生徒トイレB2（男） ビニル床シート 2 17.43 ○ 3月

共用 B 2F 児童・生徒トイレB2（女） ビニル床シート 2 23.83 ○ 3月

共用 C 2F 多目的トイレ（C2) ビニル床シート 2 4.71 ○ 3月

共用 C 2F 児童トイレC2（男） ビニル床シート 2 19.97 ○ 3月

共用 C 2F 児童トイレC2（女） ビニル床シート 2 29.25 ○ 3月

共用 D 2F トイレD2（男） ビニル床シート 2 8.29 ○ 3月

共用 D 2F トイレD2（女） ビニル床シート 2 15.39 ○ 3月

共用 E 2F トイレE2(男・女・多目的） ビニル床シート 2 44.82 ○ 3月

共用 通級 2F トイレ（通級2） ビニル床シート 2 20.74 ○ 3月

共用 A 3F 多目的トイレ（A3) ビニル床シート 2 3.32 ○ 3月

共用 A 3F トイレA3（女） ビニル床シート 2 13.65 ○ 3月

共用 A 3F トイレA3（男） ビニル床シート 2 15.99 ○ 3月

共用 B 3F 多目的トイレ（B3) ビニル床シート 2 4.15 ○ 3月

共用 B 3F 生徒トイレB3（女） ビニル床シート 2 20.65 ○ 3月

共用 B 3F 生徒トイレB3（男） ビニル床シート 2 21.39 ○ 3月

共用 C ３F 多目的トイレ（C2) ビニル床シート 2 4.07 ○ 3月

共用 C ３F 児童トイレC2（男） ビニル床シート 2 17.73 ○ 3月

共用 C ３F 児童トイレC2（女） ビニル床シート 2 23.70 ○ 3月

共用 D 3F トイレD2（男） ビニル床シート 2 9.17 ○ 3月

共用 D 3F トイレD２（女） ビニル床シート 2 15.28 ○ 3月

共用 E 3F トイレE３(男・女・多目的） ビニル床シート 2 44.82 ○ 3月

共用 A 4F 多目的更衣トイレ（A4） ビニル床シート 2 10.68 ○ 3月

共用 A 4F プールトイレA4（女） ビニル床シート 2 12.40 ○ 3月

共用 A 4F プールトイレA4（男） ビニル床シート 2 13.93 ○ 3月

共用 B 4F 多目的トイレ（B4） ビニル床シート 2 4.53 ○ 3月

共用 B 4F 生徒トイレB４（男） ビニル床シート 2 18.39 ○ 3月

共用 B 4F 生徒トイレB４（女） ビニル床シート 2 24.11 ○ 3月

共用 D 4F 生徒トイレD4（女） ビニル床シート 2 24.07 ○ 3月

共用 D 4F 生徒トイレD4（男） ビニル床シート 2 25.52 ○ 3月

共用 E 4F トイレE４(男・女・多目的） ビニル床シート 2 44.82 ○ 3月

実施月

8月 8092.06

12月 11182.42

3月 904.2

ビニール床（ワックス塗布） 0.00

ビニール床（表面洗浄） 0.00

ビニール床（トイレ） 904.20

フローリング 0.00

天然木フローリング 0.00

繊維床 0.00

磁器質タイル 0.00

コンクリート 0.00

剥離 0.00

　



別紙②「床定期清掃業務及び剥離床清掃　対象図面」 2026/4/1

定期清掃作業対象（作業方式別）／凡例

８月・12月実施図面

床材 作業方式

ビニル床シート（トイレ） 表面洗浄ワックス塗布

ビニル床シート 表面洗浄ワックス塗布

ビニル床シート 表面洗浄作業

フローリング 表面洗浄ワックス塗布

天然木フローリング 表面清掃作業

磁器質タイル 表面洗浄作業

磁器質タイル、FRP 高圧洗浄作業

繊維床 カーペットクリーニング

コンクリート 高圧洗浄作業

剥離対象

8月実施

１２月実施



はるひ野小中学校　既存棟　１F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）

１２月実施

８月実施



はるひ野小中学校　給食室改修後　床面定期清掃作業対象　（作業方式別） 2026 年度分

８月実施



はるひ野小中学校　既存棟　２F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）

１２月実施



はるひ野小中学校　既存棟　３F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）

１２月実施

８月実施



はるひ野小中学校　既存棟　４F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）

１２月実施

８月実施



はるひ野小中学校　既存棟　RF　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）

１２月実施

８月実施



はるひ野小中学校　増築棟　1F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）

配膳室

８月実施



はるひ野小中学校　増築棟　2F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）

８月実施



はるひ野小中学校　増築棟　3F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）

８月実施



はるひ野小中学校　増築棟　4F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）

８月実施



はるひ野小中学校　増築棟　RF　床面剥離清掃作業対象 2026 年度分



はるひ野小中学校　通級棟　1.2F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）

１２月実施



別紙②「床定期清掃業務及び剥離床清掃　対象図面」 2026/4/1

定期清掃作業対象（作業方式別）／凡例

3月実施図面

床材 作業方式

ビニル床シート（トイレ） 表面洗浄ワックス塗布



はるひ野小中学校　既存棟　１F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）



はるひ野小中学校　給食室改修後　床面定期清掃作業対象　（作業方式別） 2026年度分



はるひ野小中学校　既存棟　２F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）



はるひ野小中学校　既存棟　３F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）



はるひ野小中学校　既存棟　４F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）



はるひ野小中学校　増築棟　1F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）



はるひ野小中学校　増築棟　2F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）



はるひ野小中学校　増築棟　3F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）



はるひ野小中学校　増築棟　4F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）



はるひ野小中学校　通級棟　1.2F　床面定期清掃作業対象　（作業方式別）


